附件四：
船舶室内装饰工程设计合同（模板）

	委托方（甲方）：
	重庆中江船业有限公司

	受托方（乙方）：
	


根据国家有关法律、法规，双方本着平等自愿，甲方委托乙方设计                           ，经协商一致，特制订以下合同条款共同遵守执行:
第一条 项目情况
1. 项目名称：                           
2. 项目地址：                           
3. 项目面积：                           
4. 设计的工作内容：
a. 本项目的设计工作计划的制定，并按计划进行推进。
b. 本项目的内装装修艺术方案的设计及修改，通过船东的审核。
c. 内装艺术软装配饰方案设计及空间导视系统设计。
d. 本项目涉及内装各项目的技术要求、指标的制定。
e. 本项目的详细施工图纸的绘制。
f. 本项目的各类材料、设备的选型以及确定其技术、配合要求。
g. 本项目的供货商的技术协调与沟通，明确技术要求，协助船东建立供货商体系。
h. 本项目与船舶设计单位进行沟通，对干涉的内容进行调整、修改。
i. 本项目的内装设计概算编制、重量控制方案，参与船东的成本和重量控制工作。
5. 设计的工作范围（具体以装饰设计任务书为准）：
a. 全船标间、套房、过道、公共区域、外露甲板等客用区域的装饰设计；
b. 全船厨房、船员区等需要二次装修区域的装饰设计；
c. 全船的系统与船舶设计单位的配套设计；
d. 天棚、地面、墙面饰面、办公用品、家具家电、布艺饰品、灯光设计、家具选型、生活设备、饰品陈列、视频音控设备、露天平台、内外栏杆、五金件、门窗、船名牌、标识标牌及船舶外形设计(需第三方供货单位配合，甲方负责进行协调)；
e. 完成细化方案设计(含设计预算)及审查、技术设计及审查、施工图设计及预算；协同船舶设计单位完成阶段设计审查和预算专家会审；配合装饰施工单位的确定工作、参加设计联络会、技术交底会等；
f. 配合船舶制造厂完成船舶的制造、调试、试验、检验、验收。
g. 船舶外观局部优化和涂装方案设计，提出轮廓灯设计建议。
6. 提交设计成果：
乙方依据双方确认的图纸清册，向甲方提供全套施工图4套、电子版U盘2份提供准确反映外观及内装情况的效果图4套(A3号图纸)。若需增加数量，乙方予以配合，费用由甲方支付。
7. 设计完成时间: 2025年4月30日前完成 ，乙方交付全部设计内容(如确因甲方原因造成工期的延误，经甲方书面签字盖章后，工期方可顺延)。本工程设计分三个阶段：⑴概念设计及总布置确定阶段、⑵方案设计阶段、⑶施工图设计阶段。每阶段设计成果经甲方确认后，方可进行下一阶段设计工作，甲方的确认时间不在本合同有效时间之内。
8. 设计要求：
a. 设计原则：必须满足游船经营的需求，为游客营造安全、舒适的居住生活环境，必须满足GB/T15731-2015对五星级游轮的要求，满足CCS、MSA、港航局、环保局、长航公安等部门对船舶的各类强制要求。
b. 设计内容要求：
b1. 必须满足招标人提供的设计任务书。
b2. 必须满足本项目的成本和重量控制规划。
b3. 必须执行国家现行设计规范及技术规定、各级政府相关规定。
9. 船舶施工阶段技术服务的主要内容:
a. 参加施工过程中的重要会议，对施工单位、供货商的工艺标准和技术标准进行监督、指导，向船厂汇报。
b. 参加项目各关键环节的验收、交验，保证船厂和船东的质量利益。
c. 配合施工方的生产图纸绘制与船厂的交叉检查与建模。
d. 配合船东在项目过程中与施工方、供货商等的技术沟通及造价成本控制工作。
e. 配合施工方进行本项目竣工图的绘制和竣工技术资料的整理、分析、归档等工作。
第二条  设计费用的组成
合同包干总额（含税价）：            元（大写：       元整），价格组成为：船舶室内装饰设计费：       元，需单独提供室内装饰VR效果展示；船舶施工阶段技术服务费：           元，含室内设计费，施工指导费及室内陈设品布置配套设计及选型参考，甲方不再向乙方支付其他任何费用。
第三条  付款办法
1. 船舶室内装饰设计费的支付
a. 支付方式：银行转账支付
b. 本合同生效后，甲方分5次，按下表约定支付设计款。
	拨款批次
	工程进度
	付款比例
	金额（元）

	第一次
	签订装饰设计合同后
	10%
	

	第二次
	设计方案完成并经评审通过后
	20%
	

	第三次
	装饰施工图、清单等完成后
	40%
	

	第四次
	船舶基础装饰完成后
	20%
	

	第五次
	船舶完成出厂后
	10%
	


注：甲方在签订设计合同后10个自然日内，甲方将第一次装饰设计款拨付给乙方，其余款项按上表约定分次在乙方提交资料后及申请后10个自然日内拨付给乙方。除首付款外，乙方需在甲方付款前提供增值税专用发票(税率6%)，如遇国家税务调整税率，双方按实际情况进行协商。
c. 本合同签订后，所包含的内装设计和技术服务项目为一个整体，其费用不可分割。
第四条  甲方职责
1. 向乙方提供本工程的装饰设计任务书(内容包含但不限于甲方对该项目装饰的规格档次，设计风格定位，经营所需功能种类的大致安排及特殊展示品尺寸的文字性描述等)及船舶设计单位准确有效的船体图纸、相关电子文档，并对其完整性与时效性负责。
2. 及时审核乙方呈送的各种文件和图纸资料，反馈相关的意见。
3. 协调乙方与船舶设计单位、船厂及装饰施工单位的配合工作。
4. 设计完成后，组织施工单位与乙方进行图纸交底，在交底过程中对于设计的问题，以会议纪要为准，会议纪要由甲、乙双方及施工单位签字后生效。
5. 由于客观原因，甲方要求暂停设计时，可以提前书面通知乙方，经过双方协商达成一致后签订补充协议。
6. 甲方需委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，甲方需另行支付费用。
第五条  乙方职责
1. 本设计组由 （姓名） 电话:         主持，首先按本合同约定的设计时限和要求，制定设计计划书、设计成果清册等交甲方，并按合同约定时间向甲方交付质量合格的设计文件及设计图纸。
2. 由于乙方自身原因造成设计文件或图纸的质量达不到本合同约定的要求，出现遗漏或错误，乙方须按甲方提出的整改要求进行修改或补充直至合格。在乙方设计范围内如有图纸不全、不清等情况，乙方须在甲方指定时间内补充修改。
3. 所有设计图纸和文件必须符合国家现行的相关规范(内河船舶相关检验规范)标准的技术要求，严格按照合同及设计任务书的要求编制各阶段设计文件。
4. 负责向施工单位进行施工图的技术交底，乙方负责及时配合，费用自理。
5. 详细施工图及技术交底至完成施工期间，乙方须根据甲方和施工单位的要求，对施工效果及设计进度进行监督、检查，并到施工现场解决与设计有关的实际问题，费用自理。
6. 乙方在本合同履行过程中，凡是代表甲方的行为，必须由甲方指定责任人签字认可后方才有效。
7. 乙方对设计效果总负责，具有设计监理的作用，应对施工单位提出相关技术要求和效果提出建议。乙方需配合甲方参与完成大宗材料厂商、家具、饰品灯饰等物品至厂商现场的考察或者采购(如重庆市外选购，差旅费及住宿费由甲方提供并需提前3日通知乙方)。
第六条  修改设计、变更设计、补充设计
1. 设计费的变更(包含因甲方变更双方已经确认的设计任务书或者变更甲方已书面确认的乙方设计成果而引起的设计费变更)本合同各阶段实际设计费误差范围 5%以内的，设计费不作调整。各阶段实际设计费误差范围在5%以上的，按实际设计项目与已确定的设计清单之数量差，由甲乙双方协商确定增减的设计费，由此造成设计费用支付的增加或减少，经双方书面确认后，都在最后一笔支付时付清。
2. 本项目各设计阶段的图纸在甲方确认前，政府有关部门或甲方根据国家法律法规、技术标准和本合同的约定提出的设计修改意见视为乙方尚未满足甲方的合同设计要求而应当响应的修改建议，不能作为设计变更或乙方要求索赔的依据。
3. 各设计阶段的图纸经甲方签字盖章确认后，如甲方提出局部变更和修改要求，不涉及整体规划方案重大变更的，乙方不另收设计修改费用。但可以相应顺延下阶段图纸、文件交付日期，顺延天数以不影响施工的条件下双方协商确定。
第七条  知识产权及保密责任
1. 甲方支付本合同规定的设计费后，乙方制作的一切文件、图纸、图片、说明书和储存在电脑磁盘内的资料，以及按这些文件和图纸履行的一切工程的所有权归甲方所有，知识产权归甲方所有。甲方可根据需要使用和复制乙方在履行服务的过程中已经或将会做成或制成的这些文件、图纸、图片和说明书，并有权将这些资料用于广告宣传。但合同所述知识产权仅限于本项目，仅在本项目上进行使用，甲方不得转移给第三方或者在甲方类似项目进行再次使用。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得将上述的一切设计文件、图纸、图片、说明书和储存在电脑中的资料用于其他项目，或向与本项目无关的第三方展示，由此引起甲方经济上的损失，将由乙方承担(乙方使用本项目作为乙方公司正常宣传除外)。
3. 若乙方基于履行本合同的目的，使用其他任何第三方的设计文件或图纸而引起的版权争议问题，由乙方自行解决，由此引起的施工延误或甲方的损失，由乙方承担相应的赔偿责任。此外，乙方还须保障甲方免于承担来自乙方相关的任何第三方的索赔和诉讼。
4. 若甲方提供的资料涉及第三方版权，由甲方承担因此产生的所有责任和费用。
5. 甲、乙双方不得以任何形式向其他单位或个人泄露本合同内容，包括但不限于合同价款、合同主要条款、商务条款等;若任何一方致使合同内容泄密，由违约方按合同总金额的 10% 向守约方支付惩罚性违约金。
第八条  违约责任
1. 甲方无故未按合同约定付款,超过 15 天，每天按银行同期贷款利率的双倍累加计算向乙方支付资金利息。
[bookmark: _Hlk187396173]2. 因乙方单方原因未按合同的日期内完成设计，或乙方因重作、返工、修改而延误工期，每天按 300 元累加计算向甲方支付违约金，如在约定设计日期外顺延 30 日仍未能完成，甲方有权单方面解除本合同另行委托其他单位合作，并不向乙方支付任何费用,乙方除退还前期设计费用外，且须按合同总额的 5%向甲方支付惩罚性违约金。如双方同意继续履行合同，违约金按500元/天累加计算，直至乙方采取相关措施满足甲方要求及合同约定为止。
3. 如因图纸的遗漏或错误给甲方造成经济损失或乙方设计失误造成工程上的经济损失，除免收该部分设计费外，乙方还须赔偿甲方因此造成的相关的经济损失。
4. 合同签订生效后，如乙方无故要求终止或解除合同，须在四十八小时内向甲方双倍退还已收的所有费用;如果甲方要求终止合同，乙方已收设计费不予退还，并甲方按合同总价的5%向乙方支付违约金。
第九条 其他约定
[bookmark: _Hlk187396285]1. 因乙方设计预算和设计重量估算，变差率不大于5%，如设计预算造价不超过5%，每超过1%扣减1%设计费；设计重量估算不超过5%，每超过1%扣减1%设计费；
2. 本合同在履行合同过程中，友好协商解决，协商不成时双方向重庆市人民法院起诉。
3. 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，由双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
第十条 合同期限
此合同有限期为双方签订此合同当日起至装饰工程完工竣工验收后，船舶上线运营后自动结束。


	甲方：
	重庆中江船业有限公司
	乙方：
	

	法人代表或其委托代理人签字：
	
	法人代表或其委托代理人签字：
	

	电话：
	
	电话：
	

	银行账号：
	
	银行账号：
	

	纳税识别码：
	
	纳税识别码：
	

	开户行：
	
	开户行：
	

	
	
	
	

	签约日期：
	2025年    月    日
	签约日期：
	2025年    月   日



