附件五：
“150米三峡游轮”装饰设计任务书

本任务书旨在明确“150米三峡游轮”室内外设计的总体要求、设计内容、设计原则及相关技术指标，为设计单位提供明确的设计方向和依据。希望设计单位能够充分发挥专业优势，打造具有三峡特色的游轮室内空间，为游客提供舒适、便捷、安全的游览体验。
全船进行室内精装修设计计划于 2025 年 4 月 30 日前全部完成，预计开始施工时间为 2025 年 8 月 1 日，预计完工时间为 2026 年 3 月 5 日。
一、项目概况
本游轮为重庆物流集团（以下简称物流集团）所属的首条三峡旅游船，旨在为国内外游客提供餐饮、娱乐、休闲、观光和住宿于一体的豪华旅游体验，满足游客游览长江三峡库区及长江沿途风光的需求，同时兼顾一定的接待功能。船舶总长149.98米、型宽23.38米、型深4.6米、设计吃水3.1米；船员178人，乘客定额650人。
二、设计内容
1. 船员生活及工作区域设计：包括舱内集控室、各层厨房及配餐间、洗衣间、船员餐厅、船员房间（主甲板、驾驶甲板）、舱内船员活动室等，要求充分考虑采光、通风，简洁、方便、实用。
2. 公共区域设计：包括各层餐厅及与之配套的备餐间、酒吧（多功能厅），舱内电影院、KTV、足浴SPA、棋牌室，各层中厅，儿童乐园、电玩城、健身房及美容美发、中医理疗、购物中心、顶蓬甲板露天区及游步甲板首部露台等旅客娱乐休闲区域的设计，应满足游客多样化的需求，体现出不同区域娱乐休闲特点。
3. 客房设计：根据提供的多种房型，分别设置总统套房、豪华套房、亲子家庭套房、行政套房、行政豪华间、豪华标准间、普通标准间、内舱房、随员间等，要体现出不同房间等级，确保不同房型游客的住宿需求。客房布置应考虑分区域，设计时注重私密性、舒适性和便捷性。
4. 交通空间设计：包括走廊、楼梯、电梯、室外观景区等交通空间的设计，应确保游客的便捷通行和安全疏散。
5. 辅助空间设计：包括商务会议室、休憩空间等辅助设施的设计，应满足游客在游轮上的商务和休闲需求。
三、设计原则
1. 以人为本：设计应充分考虑游客的生理和心理需求，营造舒适、温馨的室内环境。
2. 整体协调：游轮室内设计应与外部造型、景观环境相协调，形成统一的整体风格。
3. 创新突破：在继承传统设计的基础上，勇于创新，打造具有三峡特色的游轮室内空间。
4. 经济实用：在保证设计质量的前提下，合理控制成本，提高设计性价比。
四、设计总体要求
1. 功能性：优化功能分区，配备智能化设施设备、多元化娱乐设施和完善的酒店管理系统；游轮的室内外设计应充分考虑游客的游览、休闲、娱乐等需求，在原有布局的基础上可做适当调整，使各功能区域布局更加合理，确保游客在游轮上吃、住、行的舒适体验。
2. 安全性：设计应严格遵守《内河船舶法定检验技术规则》和《钢质内河船舶建造规范》对防火分隔、消防通道、应急通道、应急指示设置等要求，以及其它国家和地方的消防安全、应急疏散逃生等规范，确保游轮在紧急情况下的安全。
3. 美观性：结合长江三峡风光及历史文化特点，有别于其他传统游轮主题格调，展现新一代长江三峡游轮的设计理念，进一步提升游客的视觉享受。
4. 环保性：选用绿色环保材料、采取减振降噪措施，减少装饰污染，确保游轮室内环境的健康性，所有装饰材料选择和空间设计上需考虑后续维护保养的便利性。
5. 经济性：总体按照主流长江三峡特色游轮进行设计，充分适应大多数普通游客需求，同时设置高档区域以满足高端游客的特殊要求。
6. 轻便性：装饰材料的选择应考虑重量分布和装修总重量的控制，重量布置尽可能对称，确保船舶不因为装饰重量的分布导致船舶产生过大的橫倾和纵倾。
五、技术指标
1. 空间利用率：合理布局各功能区域，提高空间利用率。
2. 照明设计：结合各功能区域的需求，合理设计照明系统，确保室内光线充足、舒适；提供照明设备的灯点布置图和各区域照明设备的用电负荷；灯具选用节能型LED光源。
3. 声学设计：由于游轮在航行过程中的各种噪音问题，各功能区应采取有效的声学措施，降低噪音对游客的影响；电影院和多功能厅需要特别考虑音响效果。
4. 通风设计：确保游轮室内通风良好，减少室内空气污染。
5. 环保材料：选用符合环保标准的材料，减少室内污染物的排放。
六、设计成果
1. 设计方案：包括设计说明、图纸、各功能房间的效果图等，详细展示游轮室内设计的整体构思和细节处理；在不改变现有外观造型的基础上对船舶外观颜色进行搭配，进行外观美化并与本船内部装饰风格相呼应。提出轮廓灯设计合理化建议。
2. 技术文件：包括各种设计计算书、详细施工图纸和节点图等，材料清单、配属具清单、设备选型清单及推荐颜色、品牌等，为施工提供技术依据。
3. 设计预算：根据设计方案和技术文件，编制详细的装饰装修预算报告，为项目成本控制提供参考。
4. 装饰重量预估：根据最终确定的设计方案和设计技术文件，编制详细的装饰装修重量预估报告，为后期施工对重量的控制提供参考。
七、工作要求
1. 深入了解需求：设计单位应与用船单位深入沟通，充分了解游轮的功能需求、后期营运需求，以及游客的使用习惯及偏好，确保设计方案的针对性和实用性。
2. 加强沟通协调：设计单位应与业主方、施工方等保持密切沟通，配合船厂的船、机、电等专业施工，协调和及时解决设计、施工过程中出现的各种问题。
3. 注重细节处理：在设计过程中，应注重细节处理，包括空间规划的尺度精准、色彩搭配过渡自然、材料材质选择和品质与装饰风格匹配、软装选择适量搭配并注意摆放层次、收边收口巧妙隐秘等，确保游轮室内设计的品质和安全性。
4. 按时提交成果：设计单位应严格规范标准设计，并按照约定的时间节点提交设计成果，确保项目顺利进行。

附件：150米三峡游轮装饰工程设计最终完成深度


投标单位：          
年    月    日


最终成果完成深度
一、深化设计工作量及服务范围：
1. 深化设计工作：结合现场实际尺寸对装饰施工图（包括不限于装饰立面图、平面图、节点图）进行深化，使其达到能指导现场施工的要求，施工工艺符合现行国家施工规范；进行材料排版，保证装饰效果；与其它专业如空调专业、消防专业、机电专业的合图、调整及配合；配合图纸的审查；在实施过程中根据各方提出的修改意见进行调整；参与图纸会审，施工过程中的技术答疑；对业主方或施工方提出的问题及时予以响应并协助解决，配合现场工程师解决现场问题，配合审核厨房、家具、灯具、洁具、门、窗等专业厂家深化的深化图纸，参与配合材料选型、提出颜色搭配建议等，对施工过程中的变更图纸进行深化；交付项目竣工图纸。
2. 配合及服务：施工图深化设计负责人必须参加施工前的技术交底；在技术交底时各方对图纸提出的修改意见，施工图深化设计负责人应当场予以解答并记录在案，对于暂时无法解决的问题及需要继续深化或者补充的图纸，需在会后将解决方式或者补充图纸同时以电子版和文字版提交；提交周期须在会上明确并征得与会人员一致同意；依照项目进度执行施工配合阶段至最终验收阶段的工作（含采购配合及布场）；项目竣工后负责绘制并交付竣工图，项目竣工后30日内交付竣工图。
二、施工图深化工作完成深度如下：
1. 施工图：各层平面布置图、地面铺装图、天花布置图、固定家具尺寸图、立面图、剖面图、节点图、楼梯详图、排版放线图等；
2. 深化设计成果（图纸集）
2.1 封面、图纸目录、设计说明、材料表及门窗表
2.2 平面图部分
原始平面图、平面布置图（图面名称及图号应标注准确，并与目录一致，应有轴线尺寸、标明室内外地面标高和各层楼面装饰面层的标高；平面较大时可分区绘制，但需在各分区平面一角绘制组合图并最终整合单独汇总平面）、墙体定位图（用图例区分出原墙体与新建墙体并标出实际尺寸，标明做法）、地面铺装图（标明所有设计区域的地面材料，材料应有名称、规格，应明确分格尺寸及基本尺寸）、天花布置图（标明天花材料、标高、造型尺寸、大样图索引）、综合天花图（标明天花灯具、空调、消防、音响等设备定位）、灯具定位图（用图例区分不同属性的灯具并以列表形式标示每种灯具所需照明方式，包含色温、功率数等；标明灯孔定位尺寸、灯具数量、型号等）、固定家具尺寸图、立面索引图（可在平面图中）、材料索引图（可在平面、立面图中）。
2.3 立面图部分
标准立面图（应虚线示意家具，实线示意开关、面板、插座并标明与周围墙体尺寸）、剖面图（应有整体剖面图）、硬质装饰立面拼装图（卫生间等需拼缝空间）、控制物件安装图（开关、插座、控制器等装饰物件安装定位）
2.4 详图部分
墙、端景墙、特殊造型墙大样、卫生间构造大样（洁具五金等安装大样）、地面（含地毯、地砖、地板及其他）标准铺装大样图、造型地面（地台、踏步、地坑、地坪造型等）节点大样图、造型吊顶节点大样、标准吊顶安装大样、结构大样、门、门套详图、窗、窗套详图、窗帘杆（盒）、窗台详图、顶角线、踢角线等节点大样图、装饰物件构造大样（柜体、踢脚、钢结构、木结构、轻钢结构）。
2.5 其他
物料清单（包含所有的材料名称，乳胶漆涂料等需提供对应的国际标准色号，装饰灯具选型、控制面板、五金洁具选型，衣柜、橱柜、门等部品的初步选型，软装饰品配置数量及清单等）
3. 竣工图纸：各层平面布置图 、地面铺装图、天花布置图、固定家具尺寸图、立面图、节点图、楼梯详图等。
